
熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

一般 企画 1/四 2/四 3/四 4/四

1 ４月 健軍（２７）局舎改修等建築その他工事 健軍駐屯地 ７ヶ月 建築一式工事
既設局舎改修、鉄骨架台新設の
建築工事及び附帯土木工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

2 ４月 健軍（２７）局舎改修等通信その他工事 健軍駐屯地 ７ヶ月 電気通信工事
構内線路工事、既設局舎改修、鉄
骨架台新設の附帯通信・電気工
事

○ ○

工事規模：２，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

3 ４月 高遊原（２７）誘導路整備工事
高遊原分屯
地

１４ヶ月 舗装工事
アスファルト舗装約１，２００ｍ２及
び附帯土木・電気工事

○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

4 ４月 高遊原（２７）洗機場新設建築その他工事
高遊原分屯
地

１７ヶ月 建築一式工事

洗機場一式、ポンプ室ＲＣ造平屋
建　約５０ｍ２の建築工事及び附
帯土木工事、詳細図等作成業務
一式

○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

5 ４月 高遊原（２７）洗機場新設機械その他工事
高遊原分屯
地

１７ヶ月 機械器具設置

機体洗浄装置新設（設計施工一
括）、洗機場一式及びポンプ室ＲＣ
造平屋建　約５０ｍ２の附帯機械・
電気・通信工事、詳細図等作成業
務一式

○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

6 ４月 北熊本（２７）保管庫新設建築工事
北熊本駐屯
地

１２ヶ月 建築一式工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約１，４０
０ｍ２の建築工事

○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

7 ４月 北熊本（２７）保管庫新設電気その他工事
北熊本駐屯
地

１２ヶ月 電気工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約１，４０
０ｍ２の附帯電気・機械・通信工事

○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

8 ４月 北熊本（２７）保管庫新設土木工事
北熊本駐屯
地

１２ヶ月 土木一式工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約１，４０
０ｍ２の附帯土木工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

9 ４月 えびの（２７）保管庫新設建築工事 えびの駐屯地 １２ヶ月 建築一式工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約５００ｍ
２の建築工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

10 ４月 えびの（２７）保管庫新設電気その他工事 えびの駐屯地 １２ヶ月 電気工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約５００ｍ
２の附帯電気・機械・通信工事

○ ○

工事規模：５，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

平成２７年度発注予定工事

入札方法等
期間 種別 工事概要

番
号

公表
時期

工事件名 場所 備考
公告時期
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

一般 企画 1/四 2/四 3/四 4/四

平成２７年度発注予定工事

入札方法等
期間 種別 工事概要

番
号
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公告時期

11 ４月 えびの（２７）保管庫新設土木工事 えびの駐屯地 １２ヶ月 土木一式工事
保管庫新設Ｓ造平屋建　約５００ｍ
２の附帯土木工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

12 ４月 都城外（２７）交換機整備通信その他工事
都城駐屯地、
国分駐屯地

１２ヶ月 電気通信工事
交換機換装の附帯通信・電気工
事

○ ○

工事規模：２，０００万円
以上５，０００万円未満、
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)

13 ４月 えびの送信所（２７）鉄塔改修工事 えびの送信所 １８ヶ月 建築一式工事 既設鉄塔改修　２基の建築工事 ○ ○

工事規模：１億円以上３
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

14 ４月 鹿屋（２７）受配電室増設建築その他工事
鹿屋航空基
地

１４ヶ月 建築一式工事
受配電室新設ＲＣ造平屋建　３２０
ｍ２の建築工事及び附帯土木工
事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

15 ４月 鹿屋（２７）受配電室増設電気その他工事
鹿屋航空基
地

１４ヶ月 電気工事
発電機増設、受配電室新設ＲＣ造
平屋建　３２０ｍ２の附帯電気・通
信工事

○ ○

工事規模：３億円以上６
億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以
上)

16 ４月 鹿屋（２７）受配電室増設機械工事
鹿屋航空基
地

１４ヶ月 管工事
受配電室新設ＲＣ造平屋建　３２０
ｍ２の附帯機械工事

○ ○

工事規模：２，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

17 ４月 鹿屋（２７）宿舎環境整備工事
鹿児島県鹿
屋市

１０ヶ月 土木一式工事
宿舎の環境整備土木工事、詳細
図等作成業務一式

○ ○
工事規模：３，０００万円
未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)

18 ４月 沖永良部島（２７）電気室改修等工事
沖永良部島
分屯基地

６ヶ月 建築一式工事
既設電気室改修等の建築工事及
び附帯電気・機械・通信工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

19 ４月 新田原（２７）隊舎改修建築工事 新田原基地 ７ヶ月 建築一式工事 隊舎外壁改修 ○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

2 / 3 ページ



熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。
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番
号

公表
時期

工事件名 場所 備考
公告時期

20 ４月 新田原（２７）構内外線等工事 新田原基地 １３ヶ月 電気工事 構内外線工事、構内線路工事 ○ ○

工事規模：２，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

21 ４月 喜界島（２７）法面整備工事
喜界島通信
所

１１ヶ月 土木一式工事 法面整備工事 ○ ○

工事規模：５，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)

22 ４月 新田原飛行場周辺地区（２７）多目的広場整備工事
宮崎県児湯
郡新富町

７ヶ月 建築一式工事
便所新設Ｗ造平屋建　約７０ｍ２
の建築工事及び附帯土木・電気・
機械工事

○ ○

工事規模：３，０００万円
以上１億円未満、金銭的
保証(請負代金額の１０％
以上)
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア　一般競争入札　　　イ　公募型プロポーザル　　ウ　簡易公募型プロポーザル

エ　標準プロポーザル　　オ　企画競争

1/四 2/四 3/四 4/四

1 ４月 北熊本（２７）整備場等改修建築設計
北熊本駐屯
地

８ヶ月 整備場等改修建築設計一式 ア ○

2 ４月 北熊本（２７）庁舎改修等建築設計
北熊本駐屯
地

８ヶ月 庁舎改修建築設計一式 ア ○

3 ４月 北熊本（２７）庁舎改修等設備設計
北熊本駐屯
地

８ヶ月
庁舎改修等設備設計（電気・機
械・通信）一式

ア ○

4 ４月 北熊本（２７）庁舎改修等土木設計
北熊本駐屯
地

８ヶ月 庁舎改修等土木設計一式 ア ○

5 ４月 北熊本外（２７）保管庫新設建築設計
北熊本駐屯
地、えびの駐
屯地

６ヶ月 保管庫新設等建築設計一式 ア ○

6 ４月 北熊本外（２７）保管庫新設設備設計

北熊本駐屯
地、高遊原分
屯地、えびの
駐屯地、都城
駐屯地、国分
駐屯地

６ヶ月
保管庫新設等設備設計（電気・機
械・通信）一式

ア ○

7 ４月 北熊本外（２７）保管庫新設土木設計
北熊本駐屯
地、えびの駐
屯地

６ヶ月 保管庫新設等土木設計一式 ア ○

8 ４月 高遊原（２７）誘導路整備設計
高遊原分屯
地

６ヶ月 誘導路整備土木設計一式 ア ○

9 ４月 北熊本外（２７）保管庫新設等土質等調査
北熊本駐屯
地、熊本県熊
本市

４ヶ月
地形測量・既設構造物調査１２，０
００ｍ２、ボーリング調査２本

ア ○

10 ４月 高遊原（２７）洗機場新設土質等調査
高遊原分屯
地

４ヶ月
地形測量・既設構造物調査９，５０
０ｍ２、ボーリング調査５本

ア ○

番
号

公表
時期

業務名 場所 備考
公告時期

平成２７年度発注予定業務

期間 業務概要 入札方法等
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア　一般競争入札　　　イ　公募型プロポーザル　　ウ　簡易公募型プロポーザル

エ　標準プロポーザル　　オ　企画競争

1/四 2/四 3/四 4/四

番
号

公表
時期

業務名 場所 備考
公告時期

平成２７年度発注予定業務

期間 業務概要 入札方法等

11 ４月 えびの（２７）保管庫新設土質等調査 えびの駐屯地 ４ヶ月
地形測量・既設構造物調査４，５０
０ｍ２、ボーリング調査２本

ア ○

12 ４月 北熊本外（２７）建築工事監理業務
北熊本駐屯
地、高遊原分
屯地

１４ヶ月 建築工事監理業務一式 ア ○

13 ４月 高遊原外（２７）設備工事監理業務

北熊本駐屯
地、健軍駐屯
地、高遊原分
屯地

１４ヶ月
設備工事監理業務（電気・機械・
通信）一式

ア ○

14 ４月 高遊原外（２７）土木工事監理業務
北熊本駐屯
地、高遊原分
屯地

１４ヶ月 土木工事監理業務一式 ア ○

15 ４月 えびの（２７）建築その他工事監理業務 えびの駐屯地 １２ヶ月 建築、土木工事監理業務一式 ア ○

16 ４月 えびの外（２７）設備工事監理業務

えびの駐屯
地、都城駐屯
地、国分駐屯
地

１４ヶ月
設備工事監理業務（電気・機械・
通信）一式

ア ○

17 ４月 北熊本（２７）宿舎改修設備調査検討
熊本県熊本
市

７ヶ月
宿舎改修設備調査検討（電気・機
械・通信）一式

ア ○

18 ４月 鹿屋（２７）整備格納庫新設等建築設計
鹿屋航空基
地

１０ヶ月 整備格納庫新設等建築設計一式 ア ○

19 ４月 鹿屋（２７）整備格納庫新設等設備設計
鹿屋航空基
地

１０ヶ月
整備格納庫新設等設備設計（電
気・機械・通信）一式

ウ ○

20 ４月 鹿屋（２７）整備格納庫新設等土木設計
鹿屋航空基
地

１０ヶ月 整備格納庫新設等土木設計一式 ア ○
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア　一般競争入札　　　イ　公募型プロポーザル　　ウ　簡易公募型プロポーザル

エ　標準プロポーザル　　オ　企画競争

1/四 2/四 3/四 4/四

番
号

公表
時期

業務名 場所 備考
公告時期

平成２７年度発注予定業務

期間 業務概要 入札方法等

21 ４月 鹿屋（２７）整備格納庫新設等土質等調査
鹿屋航空基
地

４ヶ月
地形測量・既設構造物調査２１，０
００ｍ２、ボーリング調査７本

ア ○

22 ４月 えびの送信所外（２７）建築工事監理業務
えびの送信
所、鹿屋航空
基地

１４ヶ月 建築工事監理業務一式 ア ○

23 ４月 鹿屋（２７）設備工事監理業務
鹿屋航空基
地

１４ヶ月
設備工事監理業務（電気・機械・
通信）一式

ア ○

24 ４月 新田原（２７）既存燃料施設調査 新田原基地 ７ヶ月 既設燃料施設の調査一式 ア ○

25 ４月 新田原（２７）庁舎新設等土質等調査 新田原基地 ８ヶ月
地形測量・既設構造物調査２９，０
００ｍ２、ボーリング調査３本

ア ○

26 ４月 高畑山（２７）庁舎新設等土質等調査
高畑山分屯
基地

６ヶ月
地形測量・既設構造物調査３，７０
０ｍ２、ボーリング調査２本

ア ○

27 ４月 川内（２７）局舎等新設建築設計 川内駐屯地 ９ヶ月 局舎新設等建築設計一式 ア ○

28 ４月 川内（２７）局舎等新設備設計 川内駐屯地 ９ヶ月
局舎新設等設備設計（電気・機
械・通信）一式

ア ○

29 ４月 川内（２７）局舎等新設土木設計 川内駐屯地 ９ヶ月 局舎新設等土木設計一式 ア ○

30 ４月 川内（２７）局舎等新設土質等調査 川内駐屯地 ６ヶ月
地形測量・既設構造物調査２４，０
００ｍ２、ボーリング調査６本

ア ○

31 ４月 喜界島（２７）法面整備工事監理業務
喜界島通信
所

１１ヶ月 土木工事監理業務一式 ア ○
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１０日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

入札方法等 ア　一般競争入札　　　イ　公募型プロポーザル　　ウ　簡易公募型プロポーザル

エ　標準プロポーザル　　オ　企画競争

1/四 2/四 3/四 4/四

番
号

公表
時期

業務名 場所 備考
公告時期

平成２７年度発注予定業務

期間 業務概要 入札方法等

32 ４月 熊本防衛支局（２７）防衛施設技術審査支援業務

熊本防衛支
局管内（熊本
県、宮崎県、
鹿児島県）

７ヶ月
工事入札に係る技術資料審査支
援業務

ア ○

33 ４月 熊本防衛支局（２７）資材価格調査

熊本防衛支
局管内（熊本
県、宮崎県、
鹿児島県）

３ヶ月 建設資材等実勢価格の調査 ア ○
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熊本防衛支局における平成２７年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２７年４月１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

一般 企画 1/四 2/四 3/四 4/四

1 ４月
新田原飛行場周辺地区（２７）除草管理工事（１工
区）

宮崎県児湯
郡　新富町

７ヶ月 土木一式工事 空地の除草 ○ ○
工事規模：３，０００万円
未満

2 ４月
新田原飛行場周辺地区（２７）除草管理工事（２工
区）

宮崎県児湯
郡　新富町

７ヶ月 土木一式工事 空地の除草 ○ ○
工事規模：３，０００万円
未満

3 ４月
新田原飛行場周辺地区（２７）除草管理工事（３工
区）

宮崎県児湯
郡　新富町・
西都市

７ヶ月 土木一式工事 空地の除草 ○ ○
工事規模：３，０００万円
未満

4 ４月
新田原飛行場周辺地区（２７）植裁地撫育管理工事
（１工区）

宮崎県児湯
郡　新富町・
西都市

１０ヶ月 造園工事
植栽地、造林地の除草及び薬剤
散布、国有地の巡回及び清掃

○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

5 ４月
新田原飛行場周辺地区（２７）植裁地撫育管理工事
（２工区）

宮崎県児湯
郡　新富町・
西都市

７ヶ月 造園工事
植栽地、造林地の除草及び薬剤
散布

○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

6 ４月 新田原飛行場周辺地区（２７）境界標建植工事
宮崎県児湯
郡　新富町

６ヶ月 土木一式工事 境界標の建植 ○ ○
工事規模：３，０００万円
未満

7 ４月
鹿屋飛行場周辺地区（２７）植裁地撫育管理工事
（１工区）

鹿児島県
鹿屋市

７ヶ月 造園工事 植栽地の除草及び薬剤散布 ○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

8 ４月
鹿屋飛行場周辺地区（２７）植裁地撫育管理工事
（２工区）

鹿児島県
鹿屋市

７ヶ月 造園工事 植栽地の除草及び薬剤散布 ○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

9 ４月
鹿屋飛行場周辺地区（２７）植裁地撫育管理工事
（３工区）

鹿児島県
鹿屋市

７ヶ月 造園工事 植栽地の除草及び薬剤散布 ○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

10 ４月 鹿屋飛行場周辺地区（２７）緑地帯撫育管理工事
鹿児島県
鹿屋市

１０ヶ月 造園工事
植栽地の除草及び薬剤散布、国
有地の巡回及び清掃

○ ○
工事規模：２，０００万円
未満

11 ４月 鹿屋飛行場周辺地区（２７）除草管理工事
鹿児島県
鹿屋市

７ヶ月 土木一式工事 空地の除草 ○ ○
工事規模：３，０００万円
未満

公告時期
備考

平成２７年度発注予定工事

番号
公表
時期

工事名 場所 期間 種別 工事概要
入札方法等
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